
有明高専ライフライン再生（給排水設備）工事　土木工事

数 量 計 算 書

（次郎丸団地･汚水人孔改修）



設 計 数 量 総 括 表
工事名：有明高専ライフライン再生（給排水設備）工事　土木工事

次郎丸団地・汚水人孔改修

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

337

58

247

204

90

221

79

1

214 214.0/4.0=54.0本

L=500mm

φ150mm 上流側 7

L=500mm

φ150mm 下流側 7

機械施工 14

75 74.6/4.0=19.0本

L=500mm

φ150mm 上流側 5

L=500mm

φ150mm 下流側 4

機械施工 8

汚水
管布設工

砂埋戻し 機械管頂10ｃｍ m3

管路土工 機械掘削工 BH0.20ｍ3 m3

床付面整正工 ｍ2

発生埋戻し BH0.20ｍ3 m3

既設管撤去工

残土処分 2ｔ車 m3

〃 VUφ200 m

既設管撤去工 VUφ150 m

管布設工

産廃処分工 塩ビ管 m3

マンホール
継手 本

管布設工 VUφ150 m

マンホール
継手 本

砂基礎 m3

管布設工 管布設工 VUφ200 m

マンホール
継手 本

マンホール
継手 本

砂基礎 m3



設 計 数 量 総 括 表
工事名：有明高専ライフライン再生（給排水設備）工事　土木工事

次郎丸団地・汚水人孔改修

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

84

84

マンホール工 １号マンホール 内径900㎜ 式

蓋及び受け枠

人孔蓋 T-8(浮上防止型) 組 0

蓋及び受け枠

人孔蓋 T-14(浮上防止型) 組 10

調整金具 H=45㎜まで 組 6

調整リング H=50 個 5

調整リング H=100 個 7

調整リング H=150 個 0

斜壁ブロック H=300 個 3

斜壁ブロック H=450 個 7

斜壁ブロック H=600 個 0

躯体ブロック H=900 個 2

躯体ブロック H=1200 個 2

底版ブロック H=130 個 10

底部工 1号ﾏﾝﾎｰﾙ　開削部 箇所 10

組立式

1号ﾌﾞﾛｯｸ据付工 3.0ｍ以下 箇所 10 平均H=1.29m

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔 塩ビ管φ150 箇所 10

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔 塩ビ管φ200 箇所 4

軽量金属支保工 1段 m

管路土留工 軽量鋼矢板 H=2.0m m



設 計 数 量 総 括 表
工事名：有明高専ライフライン再生（給排水設備）工事　土木工事

次郎丸団地・汚水人孔改修

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

小口径汚水 小型マンホール(VU管用)

小型マンホール 内径300㎜ 箇所 22 平均H=0.90m

H≦2.0 起点及び中間点 箇所 22

H≦2.0 底部会合形式 箇所

内蓋 φ300 個 22

保護鉄蓋 T-14 個 22

保護鉄蓋 T-8 個 0

台座 φ300用 個 22

小口径人孔

防護鉄蓋設置工 箇所 22

132

58

1413

42

1151

260

カラー舗装

再生密粒As　ｔ=4cm 3

42

再生粒調砕石

RM-25  t=15cm 45

再生クラッシャーラン

RC-40  t=10cm 76

舗装切断工 Co、t=7cm ｍ

本舗装工 舗装切断工 As、t=5cm ｍ

舗装版破砕工 Co舗装 10㎝以下 m2

舗装版破砕工 As舗装 10㎝以下 m2

表層復旧工 再生密粒As　ｔ=4cm m2

表層復旧工 再生密粒As　ｔ=5cm m2

路盤復旧工 m2

表層復旧工 m2

表層復旧工 コンクリート　ｔ=7cm m2

路盤復旧工 m2



設 計 数 量 総 括 表
工事名：有明高専ライフライン再生（給排水設備）工事　土木工事

次郎丸団地・汚水人孔改修

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

再生粒調砕石

RM-25  t=2cm 1

再生クラッシャーラン

RC-40  t=2cm 1

65

3

0

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し ｍ3 0

0

0

0

0

0

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し ｍ3 0

0

0

0

0

本舗装工 補足材 m3

m3

補足材 m3

産廃処分工 アスファルト殻 m3

産廃処分工 コンクリート殻

箇所

口環 φ600 h=100mm 箇所

蓋換φ450 箇所

鉄蓋 箇所

口環 φ450 h=100mm 箇所

鉄蓋 φ600 h=100mm 箇所

産業廃棄物
処理 Co殻処分無筋 m3

φ450 h=100mm

産業廃棄物
処理 Co殻処分無筋 m3

スクラップ ｔ

スクラップ ｔ

蓋換φ600



設 計 数 量 総 括 表
工事名：有明高専ライフライン再生（給排水設備）工事　土木工事

次郎丸団地・汚水人孔改修

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

0

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し ｍ3 0

0

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し ｍ3 0

0

0

調整モルタル mm 0

0

0

0

(0)

609L型側溝工 標準型 m

排水工

乗入型

切下げ型

ｔ

鉄蓋 φ600 h=150mm 箇所

足掛 本数

産業廃棄物
処理 Co殻処分有筋 m3

産業廃棄物
処理 Co殻処分無筋 m3

人孔蓋+足掛工 箇所

スクラップ

口環 φ600 h=150mm 箇所

人孔蓋 箇所



設 計 数 量 総 括 表
工事名：有明高専ライフライン再生（給排水設備）工事　土木工事

次郎丸団地・汚水人孔改修

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

300×300 0

39

0

30

30

樹高80cm未満 69

5

1

10

コンクリート

構造物取壊し 有筋 m3 14

14

0.6

15

コンクリート

構造物取壊し 有筋 m3 1

1

0.6

6

コンクリート

構造物取壊し 有筋 m3 3

3

0.3

樹木撤去工 m2

撤去工

B h=550 個

U型側溝 m

L型用雨水桝 A h=400 個

産業廃棄物
処理 Co殻処分有筋 m3

構造物取壊し 有筋Co m3

スクラップ ｔ

人孔撤去工

ｔ

1号 箇所

産業廃棄物
処理 Co殻処分有筋 m3

汚水桝撤去工 φ450 箇所

産業廃棄物
処理 Co殻処分有筋 m3

スクラップ ｔ

スクラップ

産業廃棄物
処理 Co殻処分有筋 m3

汚水桝撤去工 φ600 箇所

機械伐根　幹周
90cm以上 本

伐根工
機械伐根　幹周
60cm以上　90㎝未満 本


