
数 量 計 算 書

(給水設備)

(次郎丸団地)



　　　　 No.1

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

給水管布設工
舗装版切断工
As舗装版 15cm以下 5
舗装版切断工
Co舗装版 15cm以下 0

L=  km 0

中間処理(汚泥) 0
舗装版取壊し積込工
(As) 5cm,BH=0.13m3 1
無筋構造物(ｺﾝｸﾘ-ﾄ塊)
人力施工(積込含む) 0
バックホウ掘削積込

管路土工 管路掘削 BH=0.13m3 21
機械投入埋戻工

管路埋戻 発生土（BH=0.13m3) 12
機械投入埋戻工

管路埋戻 砂（BH=0.13m3) 9
（2t 車  km）

処分工 発生土処理 発生土運搬費 10

発生土処理（処分）料 自由処分(土砂) 10
ダンプトラック運搬 2 tダンプ L=  km
アスファルト塊 BH=0.13m3 0.1

産業廃棄物処理料 中間処理(As) 0.1
ダンプトラック運搬 2 tダンプ L=  km
コンクリート塊(無筋) BH=0.13m3 0

産業廃棄物処理料 中間処理　(無筋Co) 0
再生粒度調整砕石(RM-25)

舗装工 路盤工 タンパ　仕上厚 20cm 巾1.8m未満 （車道） 1
再生クラッシャーラン(RC-40)

路盤工 タンパ　仕上厚 10cm 巾1.8m未満 （歩道） 0
コンクリート

表層工 仕上厚 7cm 0

舗装版破砕
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　　　　 No.2

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

ポリエチレン管布設 ポリエチレン管布設工 融着接合(EF接合)φ100 0

ポリエチレン管布設工 融着接合(EF接合)φ75 26

ポリエチレン管布設工 (二層管)φ25mm 42

ポリエチレン管継手工 融着接合(EF接合)φ100 0

ポリエチレン管継手工 融着接合(EF接合)φ75 11

ポリエチレン管継手工 φ25 8

ポリエチレン管継手工 φ20 2

メカニカル継手工 ポリエチレン管φ100 1

メカニカル継手工 ポリエチレン管φ75 3

フランジ継手工 φ75 0

ポリエチレン管切断工 φ100 0

ポリエチレン管切断工 φ75 7

ポリエチレン管切断工 φ25 4

φ100

管明示テープ工 管明示テープ工 50mm×20m 0

φ75

管明示テープ工 50mm×20m 26

1段　1列

管明示シート工 管明示テープ工 150mm×W×50m 68

弁類設置工 仕切弁設置工 φ100(人力) 0

仕切弁設置工 φ75(人力) 1

筐取付含む

止水栓取付工 φ25(PP用) 1

不断水連絡工 φ100×φ75 0

仕切弁 円形φ250

仕切弁ボックス設置工 桝高さ H=0.44 1

EF受口付直管

管材料 水道配水用ポリエチレン管 φ100×5,000 0

EF受口付直管

水道配水用ポリエチレン管 φ75×5,000 6

1種(軟質)

水道用二層管 φ25 42

(両受)

EF 90°ベンド φ100 0

(両受)

EF 90°ベンド φ75 3個

数量総括表
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　　　　 No.3

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

EF ソケット φ100 0

EF ソケット φ75 1

PV　ジョイント φ100 0

PV　ジョイント φ75×φ80 1

PE×鋳鉄管

メカ型ジョイント φ100×φ75 個 1

PEエルボ φ25 個 2

鋼管用

おねじ付きソケット φ25 個 2

PGジョイント

（二層管×鋼管） φ25×φ20 個 2

鋼管用

不断水分岐用割丁字管 φ100×φ75 個 0

GF形

EFフランジ φ75 個 0

GF形

フランジ接合材 φ75 個 0

PE挿し口付

ソフトシール仕切弁 φ100 個 0

PE挿し口付

ソフトシール仕切弁 φ75 個 1

青銅製仕切弁 φ25 個 1

１号鉄蓋

（仕切弁用） 円形φ250 組 1

１号下桝調整リング RB25(K)-100 個 1

１号下桝上下部壁 RB25(CA)-150 個 1

１号下桝底版 RB25(S)-40 個 1

円形φ250

ボルト M12×150(SUS304) 組 1

FDSS

止水栓ボックス 160×400 個 1

管明示テープ 50mm×20m 巻 1

1段　1列

管明示シート 150mm×W×50m 巻 2

個

個

数量総括表
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　　　　 No.4

工　種 種　別 細　別 規　　格 単位 数　量 摘　　要

撤去工
舗装版切断工
As舗装版 15cm以下 27
舗装版切断工
Co舗装版 15cm以下 0

汚泥運搬費 L=  km 0.2

産業廃棄物処理料 中間処理(汚泥) 0.2
舗装版取壊し積込工
(As)4cm超え10cm以下　BH=0.13m3 7
無筋構造物(ｺﾝｸﾘ-ﾄ塊)
人力施工(積込含む) 0

バックホウ掘削積込工
管路土工 管路掘削 BH=0.13m3 18

機械埋戻工
管路埋戻 発生土 17

（2t 車  km）
処分工 発生土処理 発生土運搬費 1

発生土処理（処分）料 自由処分(土砂) 1
ダンプトラック運搬 2 tダンプ L=　km
アスファルト塊 BH=0.13m3 0.4

産業廃棄物処理料 中間処理(As) 0.4
ダンプトラック運搬 2 tダンプ L=　km
コンクリート塊(無筋) BH=0.13m3 0

産業廃棄物処理料 中間処理(無筋Co) 0

再生粒度調整砕石(RM-25)
舗装工 路盤工 タンパ　仕上厚 20cm 巾1.8m未満 （車道） 7

再生クラッシャーラン(RC-40)

路盤工 タンパ　仕上厚 10cm 巾1.8m未満 （歩道） 0
コンクリート

表層工 仕上厚 7cm 0

管撤去工 撤去工 SGP 地中配管φ100 0

SGP 地中配管φ80 36

SGP 地中配管φ20 54

撤去工 既設管切断工 SGPφ100 0

既設管切断工 SGPφ80 9口
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